

契約日 令和7年11月13日

令和7年度(市単)駅前一丁目地内管路更生工事

【業種】 土木 【工事箇所】 駅前一丁目

【概要】 管きよ更生工(φ250) L=267.56m

【着手日】 令和7年11月13日 【完成予定日】 令和8年2月27日 【請負代金額】 ￥35,090,000

【受注者】 [商号] フルカワクリエイト(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 駅前三丁目14番8

令和7年度(市単)平島地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=59.4m、水路工 L=58.4m、集水柵工 N=1箇所

【着手日】 令和7年11月13日 【完成予定日】 令和8年2月17日 【請負代金額】 ￥7,139,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里7丁目10

* 令和7年度(市単)市道水上内瀬戸線(南駿河台三丁目)災害復旧工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 南駿河台三丁目

【概要】 復旧延長 L=86.5m、舗装工 A=519m²、区画線工 L=620m

【着手日】 令和7年9月5日 【完成予定日】 令和7年12月26日 【請負代金額】 ￥8,580,000

【受注者】 [商号] (株)山田組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1丁目1番3

* 令和7年度(市単)市道青島西線(駿河台五丁目)災害復旧工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 駿河台五丁目

【概要】 復旧延長 L=65.0m、舗装工 A=390m²、区画線工 L=200m

【着手日】 令和7年9月10日 【完成予定日】 令和7年12月26日 【請負代金額】 ￥6,600,000

【受注者】 [商号] 花菱建設(株)

[本社所在地] 静岡県 静岡市葵区 西千代田町5丁目18

委任先 藤枝支店 静岡県 藤枝市 泉町52番1