

契約日 令和8年2月20日

## 令和7年災農道堀之内11号線災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 堀之内

【概要】 復旧延長 L=106m、ブロック積工 A=271m<sup>2</sup>、コンクリート舗装工 A=69m<sup>2</sup>

【着手日】 令和8年2月20日 【完成予定日】 令和8年3月31日 【請負代金額】 ¥36,850,000

【受注者】 [商号] (株)中山建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 滝沢96

\*

## 令和7年度(団体営)仮宿地内用排水路改良その2工事(藤枝6期)

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿

【概要】 施工延長 L=34.7m、水路工 L=33.7m、小形水門工 N=1門

【着手日】 令和8年2月20日 【完成予定日】 令和8年3月31日 【請負代金額】 ¥8,800,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1