

契約日 平成31年6月7日

## 八幡地内浸水対策工事

【業種】 土木 【工事箇所】 八幡

【概要】 施工延長 L=58.6m、側溝工 L=58m、集水樹工 N=1箇所、舗装工 A=29m<sup>2</sup>

【着手日】 平成31年6月7日 【完成予定日】 平成31年9月30日 【請負代金額】 ￥4,698,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里 7-10

## 新舟地内水路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町新舟

【概要】 施工延長 L=69.6m、側溝工 L=70m、舗装工 A=144m<sup>2</sup>

【着手日】 平成31年6月7日 【完成予定日】 平成31年11月29日 【請負代金額】 ￥6,138,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里 7-10