

契約日 令和元年7月26日

上藪田地内下水道築造工事

【業種】 土木 【工事箇所】 上藪田

【概要】 施工延長 L=33.2m 管路延長 L=30.2m リブ管径200 L=29.0m 1号マンホール N=1基 小口径マンホール N=1基 取付管 N=6箇所 舗装工 A=133m²

【着手日】 令和元年7月26日 【完成予定日】 令和元年10月31日 【請負代金額】 ¥4,400,000

【受注者】 [商号] 山口プランニング

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町 713-5

泉町地内配水本管(東部幹線)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 泉町

【概要】 施工延長 L=66.0m DIP(NS)φ600 L=46.9m DIP(NS)φ500 L=31.9m FEPφ50 L=13.6m 仕切弁 N=5基 流量計ピット N=1箇所

【着手日】 令和元年7月26日 【完成予定日】 令和元年12月25日 【請負代金額】 ¥49,500,000

【受注者】 [商号] さくら設備工業(有)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町 273-5

大洲一・二丁目地内配水管(老朽管)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大洲一・二丁目

【概要】 施工延長 L=601.9m HPE径75 L=216.3m HPE径50 L=380.4m 仕切弁径75 N=3基 仕切弁径50 N=6基 簡易空気弁 N=1基 ドレン N=5箇所

【着手日】 令和元年7月26日 【完成予定日】 令和2年2月28日 【請負代金額】 ¥26,169,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲 2-10-1