

契約日 令和2年5月27日

* 令和元年度(防安補) 市道藤枝駅吉永線外自転車通行空間整備工事

【業種】 塗装 【工事箇所】 田沼三丁目 外
【概要】 施工延長L=979m 自転車ピクトグラム設置N=42箇所 矢羽根型路面表示設置N=251箇所
【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年9月15日 【請負代金額】 ¥12,518,000
【受注者】 [商号] (株)静岡安全施設
[本社所在地] 静岡県 静岡市清水区 江尻台町 6-12

* 築地地内舗装復旧工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 築地一丁目
【概要】 施工延長 L=159.5m 舗装工 A=407m²
【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年8月7日 【請負代金額】 ¥4,400,000
【受注者】 [商号] 塚本建設(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下当間 150

田中三丁目地内下水道築造工事

【業種】 土木 【工事箇所】 田中三丁目
【概要】 施工延長 L=51.0m 管路延長 L=50.0m リブ管Φ200 L=49.1m 1号マンホール N=1基 取付管 N=3箇所 舗装工 A=4m²
【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年8月14日 【請負代金額】 ¥5,566,000
【受注者】 [商号] フジ建設(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 音羽町 2-12-13

* 令和2年度(市単) 市道6地区317号線(音羽町五丁目)舗装改良工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 音羽町五丁目
【概要】 施工延長L=81.9m 舗装工A=194m² 薄層カラー舗装工A=194m²
【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年8月20日 【請負代金額】 ¥5,115,000
【受注者】 [商号] 花菱建設(株)
[本社所在地] 静岡県 静岡市葵区 西千代田町 5-18
委任先 藤枝支店 静岡県 藤枝市 泉町 52-1

* 令和元年度(防安補) 市道藤枝水守線外自転車通行空間整備工事

【業種】 塗装 【工事箇所】 本町三丁目 外
【概要】 施工延長L=1.7km 自転車ピクトグラム設置N=48箇所 矢羽根型路面表示設置N=351箇所
【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年9月30日 【請負代金額】 ¥14,685,000
【受注者】 [商号] (株)静岡安全施設
[本社所在地] 静岡県 静岡市清水区 江尻台町 6-12

契約日 令和2年5月27日

令和二年度 葉梨西北小学校外1校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 西方・鬼島

【概要】 葉梨西北小学校、広幡小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年10月16日 【請負代金額】 ¥31,900,000

【受注者】 [商号] (株)カルタス本郷

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田 388-1

平島地内下水道築造工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=63.9m 管路延長 L=62.9m リブ管Φ200 L=62.0m 1号マンホール N=2基 取付管 N=12
箇所 舗装工 A=241m²

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年9月18日 【請負代金額】 ¥8,580,000

【受注者】 [商号] フジ建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 音羽町 2-12-13

令和二年度 藤岡小学校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 藤岡三丁目

【概要】 藤岡小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年10月16日 【請負代金額】 ¥30,800,000

【受注者】 [商号] (株)カルタス本郷

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田 388-1

令和2年度(社総) 仮宿下付田高田線(高田)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高田

【概要】 施工延長L=560m 先行盛土撤去工V=17,100m³ 仮設道路工(切回し)L=503m

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年11月30日 【請負代金額】 ¥44,000,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南 2-7-3

契約日 令和2年5月27日

令和2年度(市単) 八幡地内浸水対策工事

【業種】 土木 【工事箇所】 八幡

【概要】 施工延長 L=58.7m、側溝工 L=59m

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年8月31日 【請負代金額】 ￥6,017,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里 7-10

令和2年度(防安) 市道6地区522号線(時ヶ谷)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 時ヶ谷

【概要】 施工延長L=171.6m 側溝工L=154m 集水柵工N=1箇所

【着手日】 令和2年5月27日 【完成予定日】 令和2年10月15日 【請負代金額】 ￥13,684,000

【受注者】 [商号] 塚本建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下当間 150