

契約日 令和2年7月9日

\*

## 藤枝市立総合病院手術室増築電気設備工事

【業種】 電気 【工事箇所】 駿河台四丁目

【概要】 鉄骨造2階建て、延べ面積約600㎡の総合病院手術室増築電気設備工事

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和3年3月26日 【請負代金額】 ￥92,400,000

【受注者】 【商号】 落合電気空調(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 築地 838

## 高洲一丁目・高柳四丁目地内配水本管(東部幹線)布設替第1工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高洲一丁目・高柳四丁目

【概要】 施工延長 L=246.0m DIP(NS)径450L=246.0m 表層工 A=429m<sup>2</sup>

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和2年12月11日 【請負代金額】 ￥46,750,000

【受注者】 【商号】 (株)ト一カイ

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 高柳 2150-2

## 与左衛門・兵太夫地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 与左衛門・兵太夫

【概要】 施工延長L=210.0m DIP(NS)径450L=210.0m HPE径75L=226.0m HIVP径75L=2.0m HIVP径50L=13.0m 仕切弁 径75N=7基 ドレンN=2箇所

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和2年12月11日 【請負代金額】 ￥46,860,000

【受注者】 【商号】 (株)杉山工務店

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 駅前 2-4-16

## 泉町地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替第1工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 泉町

【概要】 施工延長 L=488.0m DIP(NS)径450 L=216.0m HPE径100 L=29.3m HPE径75 L=106.8m 仕切弁 N=3基 ドレン N=1箇所 表層工 A=1318m<sup>2</sup>

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和2年12月11日 【請負代金額】 ￥46,970,000

【受注者】 【商号】 さくら設備工業(有)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 大東町 273-5

## 小石川下水道築造第43工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 小石川町四丁目

【概要】 施工延長 L=144.5m 管路延長 L=141.5m リブ管Φ200 L=139.5m 1号マンホール N=2基 小口径マンホール N=1基 取付管 N=6箇所 舗装工 A=529m<sup>2</sup>

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和2年12月11日 【請負代金額】 ￥21,560,000

【受注者】 【商号】 (株)杉山工務店

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 駅前 2-4-16

契約日 令和2年7月9日

## 特定環境保全下水道築造第55工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 田中一丁目

【概要】 施工延長 L=81.0m 管路延長 L=80.0m リブ管Φ200 L=78.2m 1号マンホール N=2基 取付管 N=2  
箇所 舗装工 A=214m<sup>2</sup>

【着手日】 令和2年7月9日 【完成予定日】 令和2年10月30日 【請負代金額】 ￥9,900,000

【受注者】 [商号] (株)丸川組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町 1-7-7