

契約日 令和2年9月30日

## 令和2年度(防安) 市道茶町大谷線外(原)道路整備工事

【業種】 土木

【工事箇所】 原

【概要】 施工延長 L=154.5m、擁壁工 L=91.6m、地盤改良工 V=756m<sup>3</sup>

【着手日】 令和2年9月30日

【完成予定日】

令和3年2月26日

【請負代金額】 ￥101,200,000

【受注者】

[商号]

(株)山田組

[本社所在地]

静岡県 藤枝市 堀之内 1-1-3