

契約日 令和3年3月19日

## 令和3年度(0市) 兵太夫地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 兵太夫

【概要】 施工延長 L=64. 2m、水路工 L=64m

【着手日】 令和3年3月19日 【完成予定日】 令和3年6月30日 【請負代金額】 ￥6,050,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里7-10

## 令和3年度(0市) 市道5地区348号線(仮宿)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿

【概要】 施工延長L=155. 0m 側溝工L=230m 舗装工A=721m<sup>2</sup>

【着手日】 令和3年3月19日 【完成予定日】 令和3年8月31日 【請負代金額】 ￥16,500,000

【受注者】 [商号] (株)和泉

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 本郷645

## 令和3年度(0市) 平島地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=62. 1m、側溝工 L=55m、集水榭工 N=2箇所、舗装工 A=284m<sup>2</sup>

【着手日】 令和3年3月19日 【完成予定日】 令和3年6月30日 【請負代金額】 ￥9,735,000

【受注者】 [商号] 積和建设静岡(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 平島363-1

## 令和3年度(0市) 岡部町内谷(山東)地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町内谷

【概要】 施工延長 L=20. 5m、水路工 L=19m、集水榭工 N=1箇所

【着手日】 令和3年3月19日 【完成予定日】 令和3年6月30日 【請負代金額】 ￥6,402,000

【受注者】 [商号] (株)エコ・ライズ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大西町3-20-53